

# WEBENTWICKLUNG • PREISLISTE

## Sonderkonditionen für Familie und Freunde

Websites • Onlineshops • Portale und individuelle Anwendungen

React • Next.js • NestJS • PostgreSQL • MongoDB

Damit du vorab weißt, in welcher Größenordnung sich dein Vorhaben bewegt: unten die vier gängigsten Pakete, danach der vollständige Katalog nach Bereichen. Fast jedes Projekt lässt sich daraus zusammenstellen.

|                                                                                                                                                                                                                        |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>WEBSITE START</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>1.390 €</b> |
| Bis 5 Sektionen, mobil optimiert, Kontaktformular, Telefon/E-Mail/WhatsApp, Basis-SEO, Cookie-Banner, Veröffentlichung.<br>Für Visitenkarten-Websites und kleine Betriebe. Zwei Korrekturschleifen enthalten.          |                |
| Dauer: 1–2 Wochen                                                                                                                                                                                                      |                |
| <b>WEBSITE BUSINESS</b>                                                                                                                                                                                                | <b>2.590 €</b> |
| 7–10 Sektionen, individuelles Design, Formulare, Google Analytics, Consent-Management, technisches SEO, strukturierte Daten, Qualitätsprüfung.<br>Der übliche Umfang für einen Handwerks- oder Dienstleistungsbetrieb. |                |
| Dauer: 4–6 Wochen                                                                                                                                                                                                      |                |
| <b>WEBSITE BUSINESS+</b>                                                                                                                                                                                               | <b>3.790 €</b> |
| Business zzgl. Kostenrechner, erweitertes Tracking, Werbe-Conversions, Performance-Optimierung, Test auf echten Geräten, Barrierefreiheits-Check.<br>Wenn die Website aktiv Anfragen gewinnen soll.                    |                |
| Dauer: 4–6 Wochen                                                                                                                                                                                                      |                |
| <b>PLATTFORM BASIS</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>5.520 €</b> |
| Eigene Anwendung mit Datenbank, Login und Rollen, Verwaltungsbereich, E-Mails, automatischem Deployment und Überwachung.<br>Ab hier gilt das Phasenmodell: Konzeptphase zuerst, danach feste Preise je Bauabschnitt.   |                |
| Dauer: 4–6 Wochen                                                                                                                                                                                                      |                |

Die Pakete sind günstiger als die Summe der Einzelpositionen – das ist der Mengenrabatt. Einzeln beauftragte Leistungen kosten entsprechend mehr.

**Zu den Terminangaben:** Alle Zeitangaben sind Richtwerte und beginnen erst, wenn die Anzahlung eingegangen ist und alle Inhalte – Texte, Bilder, Logo, Zugänge – vollständig vorliegen. Werden Inhalte nachgereicht oder Rückmeldungen dauern länger, verschiebt sich der Termin entsprechend. Laufen mehrere Projekte parallel, stimmen wir den Starttermin vorher ab.

# VOLLSTÄNDIGER LEISTUNGSKATALOG

Alle Positionen einzeln beauftragbar. Preise gelten für den beschriebenen Standardumfang.

## Konzept & Projektstart

|                                           |                                                                    |                          |              |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|
| <b>Anforderungsaufnahme &amp; Scoping</b> | Detaillierte Aufnahme des Leistungsumfangs, schriftliche Fixierung | <b>150 €</b><br>Pauschal | 1-2 Werktage |
| <b>Lastenheft / Leistungsbeschreibung</b> | Schriftliches Dokument als verbindliche Auftragsgrundlage          | <b>230 €</b><br>Pauschal | 1-2 Werktage |
| <b>Sitemap &amp; Seitenstruktur</b>       | Struktur, Navigationslogik, Seitenhierarchie                       | <b>120 €</b><br>Pauschal | 1-2 Werktage |
| <b>Wireframes / Klickdummy</b>            | Grobstruktur der Seiten vor dem Design                             | <b>230 €</b><br>Pauschal | 1-2 Werktage |
| <b>Moodboard / Stilrichtung</b>           | Visuelle Richtung, Farben, Typografie-Vorschlag                    | <b>120 €</b><br>Pauschal | 1-2 Werktage |
| <b>Technisches Konzept / Architektur</b>  | Stack-Entscheidung, Datenmodell, Integrationsplan                  | <b>190 €</b><br>Pauschal | 1-2 Werktage |

## Website-Erstellung

|                                                      |                                                                       |                            |            |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|
| <b>Einfache Onepager-Visitenkarte</b>                | Kleine Firmen-/Selbstständigen-Website, einfache Struktur, 1 Seite    | <b>1.060 €</b><br>Pauschal | 1-2 Wochen |
| <b>Landingpage 5-7 Sektionen</b>                     | Fokussierte Landingpage inkl. Responsive-Grundaufbau                  | <b>1.390 €</b><br>Pauschal | 1-2 Wochen |
| <b>Unternehmenswebsite 5-7 Seiten</b>                | Klassische Firmenwebsite mit mehreren Unterseiten                     | <b>2.300 €</b><br>Pauschal | 2-4 Wochen |
| <b>Erweiterte Unternehmenswebsite</b>                | Umfangreichere Firmenwebsite mit individuellen Bereichen              | <b>3.260 €</b><br>ab       | 4-6 Wochen |
| <b>Migration einer bestehenden Website auf React</b> | Technischer Neuaufbau einer bestehenden Website in React              | <b>1.150 €</b><br>ab       | 1-2 Wochen |
| <b>Technische Komplettüberarbeitung</b>              | Struktur, Technik, Responsive, Qualitätssicherung einer Bestandsseite | <b>1.540 €</b><br>ab       | 1-2 Wochen |
| <b>Relaunch inkl. Redirect-Konzept</b>               | Neubau mit Übernahme der SEO-Substanz und 301-Weiterleitungen         | <b>2.500 €</b><br>ab       | 2-4 Wochen |

## Sektionen & Komponenten

|                                                          |                                                    |                          |              |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|--------------|
| <b>Neue einfache Sektion im bestehenden Stil</b>         | Neue Sektion ohne neue komplexe Logik              | <b>130 €</b><br>Pauschal | 1-2 Werktage |
| <b>Neue komplexe Sektion</b>                             | Sektion mit anspruchsvoller Struktur/Interaktion   | <b>230 €</b><br>Pauschal | 1-2 Werktage |
| <b>Sektion mit individuellem UI/UX-Design</b>            | Neue Sektion inkl. eigenständiger visueller Lösung | <b>310 €</b><br>Pauschal | 2-3 Werktage |
| <b>Überarbeitung einer einfachen bestehenden Sektion</b> | Bestehende Sektion technisch/visuell überarbeiten  | <b>120 €</b><br>Pauschal | 1-2 Werktage |
| <b>Umfangreiche Überarbeitung einer Sektion</b>          | Größere strukturelle und responsive Überarbeitung  | <b>190 €</b><br>Pauschal | 1-2 Werktage |
| <b>Hero Section</b>                                      | Hero inkl. CTA, Bild/Video und Responsive          | <b>250 €</b><br>Pauschal | 2-3 Werktage |
| <b>Kontaktsektion</b>                                    | Kontaktbereich inkl. Layout und Kontaktwegen       | <b>150 €</b><br>Pauschal | 1-2 Werktage |

| Sektionen & Komponenten                     |                                                        |                          |              |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|
| Referenzen / Testimonials                   | Referenzen oder Kundenstimmen, ggf. als Slider         | <b>170 €</b><br>Pauschal | 1-2 Werktage |
| Leistungs-/Service-Übersicht                | Darstellung der Leistungen als Karten oder Liste       | <b>170 €</b><br>Pauschal | 1-2 Werktage |
| Vorher-/Nachher-Slider                      | Interaktiver Before/After-Vergleich                    | <b>190 €</b><br>Pauschal | 1-2 Werktage |
| Galerie / Projektübersicht                  | Bildergalerie mit Lightbox                             | <b>210 €</b><br>Pauschal | 1-2 Werktage |
| Projekt-Detailseite (Referenzfall)          | Einzelne Referenz als eigene Unterseite                | <b>190 €</b><br>Pauschal | 1-2 Werktage |
| Team-Sektion                                | Mitarbeiterdarstellung mit Bildern und Rollen          | <b>150 €</b><br>Pauschal | 1-2 Werktage |
| FAQ-Sektion                                 | FAQ-Darstellung mit Accordion                          | <b>130 €</b><br>Pauschal | 1-2 Werktage |
| Partner-/Lieferanten-Sektion                | Logos / Partnerdarstellung                             | <b>120 €</b><br>Pauschal | 1-2 Werktage |
| Karte / Standort-Sektion                    | Standortdarstellung inkl. Map-Integration              | <b>190 €</b><br>Pauschal | 1-2 Werktage |
| Preis-/Tarif-Tabelle                        | Vergleichende Preisdarstellung                         | <b>190 €</b><br>Pauschal | 1-2 Werktage |
| Prozess-/Ablauf-Sektion                     | Schritt-für-Schritt-Darstellung des Ablaufs            | <b>150 €</b><br>Pauschal | 1-2 Werktage |
| Footer                                      | Footer erstellen/überarbeiten inkl. Rechtslinks        | <b>120 €</b><br>Pauschal | 1-2 Werktage |
| Header / Navigation                         | Header, Navigation und Responsive-Menü                 | <b>190 €</b><br>Pauschal | 1-2 Werktage |
| Sticky CTA / Kontaktleiste mobil            | Dauerhaft sichtbare Kontaktleiste auf Mobilgeräten     | <b>100 €</b><br>Pauschal | 1-2 Werktage |
| 404- und Danke-Seite                        | Fehlerseite und Bestätigungsseite im Stil der Website  | <b>100 €</b><br>Pauschal | 1-2 Werktage |
| UI/UX & Design                              |                                                        |                          |              |
| Designkonzept für Landingpage               | Visuelle Grundkonzeption einer Landingpage             | <b>350 €</b><br>Pauschal | 2-3 Werktage |
| Vollständiges UI/UX-Redesign kleine Website | Komplette visuelle Neugestaltung                       | <b>960 €</b><br>ab       | 1-2 Wochen   |
| Redesign einer Sektion                      | Visuelle Neugestaltung einer einzelnen Sektion         | <b>170 €</b><br>Pauschal | 1-2 Werktage |
| Design-System / Komponenten-Bibliothek      | Wiederverwendbare Komponenten, Zustände, Dokumentation | <b>460 €</b><br>Pauschal | 2-3 Werktage |
| Einheitliches Button-/CTA-System            | Komponenten und Zustände vereinheitlichen              | <b>120 €</b><br>Pauschal | 1-2 Werktage |
| Typografie / Spacing / Visual System        | Visuelle Regeln und Konsistenz herstellen              | <b>150 €</b><br>Pauschal | 1-2 Werktage |
| Mobile UI Refinement                        | Feinschliff für mobile Darstellung                     | <b>170 €</b><br>Pauschal | 1-2 Werktage |
| Dark Mode / Zweites Farbschema              | Zusätzliches Farbschema inkl. Umschaltung              | <b>230 €</b><br>Pauschal | 1-2 Werktage |

## UI/UX & Design

|                                      |                                      |                          |              |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------|
| <b>Icon-Set / individuelle Icons</b> | Einheitliche Icons im Stil der Marke | <b>150 €</b><br>Pauschal | 1-2 Werktage |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------|

## Motion & Interaktion

|                                           |                                              |                          |              |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|--------------|
| <b>Scroll-Animationen (Framer Motion)</b> | Einblend- und Bewegungseffekte beim Scrollen | <b>190 €</b><br>Pauschal | 1-2 Werktage |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|--------------|

|                                           |                                  |                          |              |
|-------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------|
| <b>Seitenübergänge / Page Transitions</b> | Weiche Übergänge zwischen Seiten | <b>150 €</b><br>Pauschal | 1-2 Werktage |
|-------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------|

|                               |                                            |                          |              |
|-------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|--------------|
| <b>Micro-Interactions Set</b> | Hover-, Klick- und Ladezustände verfeinern | <b>130 €</b><br>Pauschal | 1-2 Werktage |
|-------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|--------------|

|                                      |                                                       |                          |              |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|
| <b>Video-Hintergrund-Integration</b> | Video im Hero inkl. Fallback und Performance-Handling | <b>170 €</b><br>Pauschal | 1-2 Werktage |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|

|                                   |                                               |                          |              |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|--------------|
| <b>Lottie-Animation einbinden</b> | Vorhandene Lottie-Datei technisch integrieren | <b>100 €</b><br>Pauschal | 1-2 Werktage |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|--------------|

|                                   |                                                   |                          |              |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|--------------|
| <b>Parallax- / Sticky-Effekte</b> | Tiefenwirkung und fixierte Elemente beim Scrollen | <b>130 €</b><br>Pauschal | 1-2 Werktage |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|--------------|

## Responsive & QA

|                                       |                                               |                         |           |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| <b>Mobile-Anpassung einer Sektion</b> | Responsive-Anpassung einer Sektion für Mobile | <b>80 €</b><br>Pauschal | 1 Werktag |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|-----------|

|                                       |                                               |                         |           |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| <b>Tablet-Anpassung einer Sektion</b> | Responsive-Anpassung einer Sektion für Tablet | <b>60 €</b><br>Pauschal | 1 Werktag |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|-----------|

|                                                  |                                                      |                          |              |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|
| <b>Kompletter Responsive-Pass kleine Website</b> | Mobile/Tablet/Desktop-Anpassungen der gesamten Seite | <b>350 €</b><br>Pauschal | 2-3 Werktage |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|

|                                     |                                        |                          |              |
|-------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------|
| <b>Mobile + Tablet + Desktop QA</b> | Durchsicht aller wichtigen Breakpoints | <b>230 €</b><br>Pauschal | 1-2 Werktage |
|-------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------|

|                                             |                                                        |                          |              |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|
| <b>Komplexes Responsive-Problem beheben</b> | Gezielter Fix einer anspruchsvollen Layout-Problematik | <b>130 €</b><br>Pauschal | 1-2 Werktage |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|

|                       |                                          |                          |              |
|-----------------------|------------------------------------------|--------------------------|--------------|
| <b>Real-Device QA</b> | Prüfung auf echten Geräten (iOS/Android) | <b>150 €</b><br>Pauschal | 1-2 Werktage |
|-----------------------|------------------------------------------|--------------------------|--------------|

|                           |                                           |                          |              |
|---------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|--------------|
| <b>Cross-Browser-Test</b> | Safari, Firefox, Edge, Chrome im Abgleich | <b>130 €</b><br>Pauschal | 1-2 Werktage |
|---------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|--------------|

|                           |                                                    |                          |              |
|---------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|--------------|
| <b>Full Pre-Deploy QA</b> | Abschließender Qualitätscheck vor Veröffentlichung | <b>310 €</b><br>Pauschal | 2-3 Werktage |
|---------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|--------------|

## Formulare

|                             |                                   |                          |              |
|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------|
| <b>Einfache Kontaktform</b> | Basis-Kontaktformular mit Versand | <b>150 €</b><br>Pauschal | 1-2 Werktage |
|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------|

|                                 |                                                   |                          |              |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|--------------|
| <b>Formular mit Validierung</b> | Kontaktformular mit vollständiger Feldvalidierung | <b>230 €</b><br>Pauschal | 1-2 Werktage |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|--------------|

|                              |                                   |                          |              |
|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------|
| <b>Modal-Kontaktformular</b> | Kontaktformular als Overlay/Modal | <b>210 €</b><br>Pauschal | 1-2 Werktage |
|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------|

|                              |                                                        |                          |              |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|
| <b>Mehrstufiges Formular</b> | Formular über mehrere Schritte mit Fortschrittsanzeige | <b>310 €</b><br>Pauschal | 2-3 Werktage |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|

|                                 |                                                |                          |              |
|---------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|--------------|
| <b>Datei-Upload im Formular</b> | Anhänge hochladen inkl. Größen- und Typprüfung | <b>170 €</b><br>Pauschal | 1-2 Werktage |
|---------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|--------------|

|                                 |                                                |                          |              |
|---------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|--------------|
| <b>EmailJS / E-Mail-Versand</b> | Anbindung eines Formulars an EmailJS oder SMTP | <b>100 €</b><br>Pauschal | 1-2 Werktage |
|---------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|--------------|

## Formulare

|                                                |                                                       |                          |              |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|
| <b>Doppelter Versand Kunde + Admin</b>         | Separate Bestätigungs- und Admin-Mail mit Templates   | <b>130 €</b><br>Pauschal | 1-2 Werktage |
| <b>Success-/Error-States</b>                   | Erfolgs- und Fehlerzustände inkl. Nutzerführung       | <b>80 €</b><br>Pauschal  | 1 Werktag    |
| <b>DSGVO-Checkbox / Privacy-Integration</b>    | Einwilligung und Verknüpfung zur Datenschutzerklärung | <b>100 €</b><br>Pauschal | 1-2 Werktage |
| <b>Spam-/Bot-Schutz (Honeypot / Turnstile)</b> | Schutz vor automatisierten Formularanfragen           | <b>120 €</b><br>Pauschal | 1-2 Werktage |

## Rechner &amp; Interaktivität

|                                              |                                                      |                          |              |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|
| <b>Einfacher Rechner</b>                     | Einfacher interaktiver Rechner mit wenigen Eingaben  | <b>270 €</b><br>Pauschal | 2-3 Werktage |
| <b>Mehrstufiger Rechner</b>                  | Mehrere Schritte / Auswahlpfade                      | <b>500 €</b><br>Pauschal | 3-5 Werktage |
| <b>Komplexer Kostenrechner</b>               | Erweiterte Kalkulationslogik mit Zwischenergebnissen | <b>770 €</b><br>ab       | 3-5 Werktage |
| <b>Neuer Schritt in bestehendem Rechner</b>  | Zusätzlicher Schritt im vorhandenen Rechner          | <b>120 €</b><br>Pauschal | 1-2 Werktage |
| <b>Neue Berechnungslogik</b>                 | Änderung/Erweiterung von Berechnungsregeln           | <b>150 €</b><br>Pauschal | 1-2 Werktage |
| <b>Rechner mit Kontaktformular verbinden</b> | Übergabe der Rechnerdaten an das Formular            | <b>170 €</b><br>Pauschal | 1-2 Werktage |
| <b>Konfigurator mit Live-Vorschau</b>        | Auswahl mit sofortiger visueller Rückmeldung         | <b>580 €</b><br>ab       | 3-5 Werktage |
| <b>PDF-Ergebnis / Angebotsversand</b>        | Ergebnis als PDF erzeugen und per Mail versenden     | <b>310 €</b><br>Pauschal | 2-3 Werktage |

## Inhalte &amp; Content

|                                               |                                                           |                             |              |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|
| <b>Content-Einpflge je Seite</b>              | Vom Kunden gelieferte Texte und Bilder einpflegen         | <b>80 €</b><br>pro Seite    | 1 Werktag    |
| <b>Texterstellung je Sektion</b>              | Werbetext für eine Sektion, inkl. einer Korrekturschleife | <b>100 €</b><br>pro Sektion | 1-2 Werktage |
| <b>SEO-Text je Unterseite</b>                 | Suchmaschinenoptimierter Text für eine Unterseite         | <b>150 €</b><br>pro Seite   | 1-2 Werktage |
| <b>Bildrecherche &amp; Auswahl</b>            | Passende Bilder recherchieren (Lizenzkosten separat)      | <b>100 €</b><br>Pauschal    | 1-2 Werktage |
| <b>Bildbearbeitung / Freistellen</b>          | Zuschnitt, Retusche oder Freistellen eines Bildes         | <b>20 €</b><br>pro Bild     | 1 Werktag    |
| <b>Logo-Aufbereitung / SVG-Vektorisierung</b> | Bestehendes Logo in sauberes SVG überführen               | <b>80 €</b><br>Pauschal     | 1 Werktag    |
| <b>Favicon- und App-Icon-Set</b>              | Alle benötigten Icon-Größen erzeugen und einbinden        | <b>60 €</b><br>Pauschal     | 1 Werktag    |

## Mehrsprachigkeit

|                                    |                                                             |                          |              |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|
| <b>i18n-Grundsetup</b>             | Technische Basis für Mehrsprachigkeit (react-i18next o. ä.) | <b>310 €</b><br>Pauschal | 2-3 Werktage |
| <b>Sprachumschalter + hreflang</b> | Umschaltung und korrekte SEO-Auszeichnung                   | <b>150 €</b><br>Pauschal | 1-2 Werktage |

## Mehrsprachigkeit

|                                                   |                                                   |                          |           |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|-----------|
| <b>Zweite Sprachversion je Seite</b>              | Übersetzte Inhalte einpflegen und prüfen          | <b>80 €</b><br>pro Seite | 1 Werktag |
| <b>Übersetzung beauftragen &amp; koordinieren</b> | Externe Übersetzung organisieren (Kosten separat) | <b>80 €</b><br>Pauschal  | 1 Werktag |

## Integrationen & Schnittstellen

|                                                  |                                                    |                              |              |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|--------------|
| <b>Newsletter-Anbindung (Brevo / Mailchimp)</b>  | Anmeldeformular mit Double-Opt-in                  | <b>170 €</b><br>Pauschal     | 1-2 Werktage |
| <b>CRM-Anbindung</b>                             | Formularanfragen automatisch ins CRM übergeben     | <b>270 €</b><br>Pauschal     | 2-3 Werktage |
| <b>Google-Bewertungen einbinden</b>              | Echte Rezensionen auf der Website anzeigen         | <b>190 €</b><br>Pauschal     | 1-2 Werktage |
| <b>Social-Media-Feed</b>                         | Instagram- oder Facebook-Feed einbinden            | <b>170 €</b><br>Pauschal     | 1-2 Werktage |
| <b>WhatsApp-Business-Integration</b>             | Direkter Chat-Einstieg inkl. vorgelegter Nachricht | <b>80 €</b><br>Pauschal      | 1 Werktag    |
| <b>Externe REST-API anbinden</b>                 | Anbindung eines Endpunkts inkl. Fehlerbehandlung   | <b>230 €</b><br>pro Endpunkt | 1-2 Werktage |
| <b>Automatisierung (Zapier / Make / Webhook)</b> | Automatischer Ablauf zwischen zwei Systemen        | <b>190 €</b><br>Pauschal     | 1-2 Werktage |
| <b>Terminbuchung-Integration</b>                 | Calendly, cal.com o. ä. auf der Website einbinden  | <b>150 €</b><br>Pauschal     | 1-2 Werktage |

## Telegram-Bots & Automatisierung

|                                          |                                                                                         |                             |              |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|
| <b>Website-Anfragen nach Telegram</b>    | Jede Formularanfrage landet sofort als Nachricht im Telegram-Chat statt nur im Postfach | <b>170 €</b><br>Pauschal    | 1-2 Werktage |
| <b>Telegram-Bot Grundsetup</b>           | Bot anlegen, Webhook, Befehle, Fehlerbehandlung, Deployment                             | <b>440 €</b><br>Pauschal    | 2-3 Werktage |
| <b>Dialog- und Menüführung je Ablauf</b> | Ein geführter Ablauf mit Schaltflächen, Zwischenschritten und Abbruchlogik              | <b>280 €</b><br>pro Ablauf  | 1-2 Werktage |
| <b>Bot mit Datenbank-Anbindung</b>       | Nutzer, Zustände und Eingaben dauerhaft speichern (PostgreSQL oder MongoDB)             | <b>440 €</b><br>Pauschal    | 2-3 Werktage |
| <b>Admin-Befehle &amp; Rollen im Bot</b> | Geschützte Befehle, Nutzerverwaltung, Rundnachrichten                                   | <b>280 €</b><br>Pauschal    | 1-2 Werktage |
| <b>Terminbuchung im Bot</b>              | Freie Termine anzeigen, buchen, Erinnerung senden, Kalenderabgleich                     | <b>550 €</b><br>Pauschal    | 2-3 Werktage |
| <b>Zahlungen im Bot</b>                  | Telegram Payments oder Stripe innerhalb des Bots inkl. Belegversand                     | <b>550 €</b><br>Pauschal    | 2-3 Werktage |
| <b>Telegram Mini App (Web App)</b>       | Vollwertige Oberfläche im Bot – React-Anwendung innerhalb von Telegram                  | <b>830 €</b><br>ab          | 3-5 Werktage |
| <b>Mehrsprachiger Bot</b>                | Zweite Sprachversion aller Botnachrichten inkl. Umschaltung                             | <b>220 €</b><br>pro Sprache | 1-2 Werktage |
| <b>Anbindung an Fremdsystem</b>          | Bot spricht mit CRM, Kalender, Tabelle oder externer API                                | <b>330 €</b><br>pro System  | 1-2 Werktage |
| <b>Automatische Benachrichtigungen</b>   | Geplante oder ereignisgesteuerte Nachrichten an Nutzergruppen                           | <b>280 €</b><br>Pauschal    | 1-2 Werktage |
| <b>Bot-Betrieb &amp; Monitoring</b>      | Hosting, Verfügbarkeitsprüfung, Updates, Fehlerbenachrichtigung                         | <b>80 €</b><br>Monat        | laufend      |

## Tracking & Analytics

|                                 |                                                     |                          |              |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|--------------|
| Google Tag Manager installieren | GTM-Container technisch einbinden                   | <b>90 €</b><br>Pauschal  | 1-2 Werktage |
| GA4 integrieren                 | Google Analytics 4 technisch anbinden               | <b>90 €</b><br>Pauschal  | 1-2 Werktage |
| Google Ads integrieren          | Google Ads Tagging technisch vorbereiten            | <b>90 €</b><br>Pauschal  | 1-2 Werktage |
| GTM + GA4 + Ads Komplett-Setup  | Grundsetup der gesamten Analytics-/Ads-Architektur  | <b>230 €</b><br>Pauschal | 1-2 Werktage |
| DataLayer-Architektur           | Strukturierte dataLayer-Events und Namenskonvention | <b>190 €</b><br>Pauschal | 1-2 Werktage |
| Core Events einrichten          | Wichtige Website-Interaktionen instrumentieren      | <b>190 €</b><br>Pauschal | 1-2 Werktage |
| Zusätzliches Tracking-Event     | Ein weiteres Event integrieren und prüfen           | <b>30 €</b><br>pro Event | 1 Werktag    |
| Conversion Tracking             | Conversion-Events technisch vorbereiten und testen  | <b>130 €</b><br>Pauschal | 1-2 Werktage |
| Tracking Audit                  | Bestehendes Tracking prüfen und dokumentieren       | <b>150 €</b><br>Pauschal | 1-2 Werktage |
| PII-/DSGVO-Tracking-Audit       | Prüfung auf personenbezogene Daten im Tracking      | <b>130 €</b><br>Pauschal | 1-2 Werktage |
| Server-Side Tagging Grundsetup  | Serverseitiger GTM-Container                        | <b>460 €</b><br>ab       | 2-3 Werktage |

## Consent & Datenschutz

|                                    |                                                            |                          |              |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|
| Cookie-Banner Basis                | Basis-Cookie-Banner mit Ablehnen/Akzeptieren               | <b>130 €</b><br>Pauschal | 1-2 Werktage |
| Cookie-Einstellungen Modal         | Detaillauswahl von Consent-Kategorien                      | <b>150 €</b><br>Pauschal | 1-2 Werktage |
| Google Consent Mode v2             | Consent Mode v2 technisch integrieren                      | <b>150 €</b><br>Pauschal | 1-2 Werktage |
| Analytics-/Marketing-Kategorien    | Consent-Kategorien technisch sauber trennen                | <b>120 €</b><br>Pauschal | 1-2 Werktage |
| Consent Persistence / LocalStorage | Auswahl speichern und bei Wiederkehr anwenden              | <b>100 €</b><br>Pauschal | 1-2 Werktage |
| Komplettes Consent-Setup           | Banner, Einstellungen, Consent Mode, Persistenz            | <b>350 €</b><br>Pauschal | 2-3 Werktage |
| Rechtstexte technisch einbinden    | Impressum/Datenschutz einpflegen (Texte vom Kunden/Anwalt) | <b>100 €</b><br>Pauschal | 1-2 Werktage |
| Datenschutz-Update bei neuen Tools | Ergänzung der Erklärung um neu eingesetzte Dienste         | <b>80 €</b><br>Pauschal  | 1 Werktag    |

## Microsoft Clarity

|                               |                                                |                          |              |
|-------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|--------------|
| Microsoft Clarity integrieren | Clarity technisch einbinden                    | <b>60 €</b><br>Pauschal  | 1 Werktag    |
| Clarity + Consent integrieren | Clarity erst nach Analytics-Einwilligung laden | <b>120 €</b><br>Pauschal | 1-2 Werktage |
| Clarity Consent V2            | Consent-Status an Clarity übergeben            | <b>100 €</b><br>Pauschal | 1-2 Werktage |

| Technical SEO                             |                                                    |                          |              |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|--------------|
| <b>Title + Meta Description</b>           | Seitentitel und Meta Description je Seite          | <b>60 €</b><br>Pauschal  | 1 Werktag    |
| <b>Canonical + Robots Meta</b>            | Canonical URL und Robots-Meta setzen               | <b>50 €</b><br>Pauschal  | 1 Werktag    |
| <b>robots.txt</b>                         | robots.txt erstellen/anpassen                      | <b>40 €</b><br>Pauschal  | 1 Werktag    |
| <b>sitemap.xml</b>                        | Sitemap erstellen/anpassen und einreichen          | <b>60 €</b><br>Pauschal  | 1 Werktag    |
| <b>OpenGraph Setup</b>                    | OG-Metadaten für Social Sharing inkl. Vorschaubild | <b>80 €</b><br>Pauschal  | 1 Werktag    |
| <b>JSON-LD Business Schema</b>            | Strukturierte Unternehmensdaten                    | <b>120 €</b><br>Pauschal | 1-2 Werktage |
| <b>Zusätzliche Niederlassung Schema</b>   | Structured Data für weiteren Standort              | <b>60 €</b><br>Pauschal  | 1 Werktag    |
| <b>Service Schema</b>                     | Strukturierte Leistungsdaten                       | <b>80 €</b><br>Pauschal  | 1 Werktag    |
| <b>FAQ Schema</b>                         | FAQPage Structured Data                            | <b>80 €</b><br>Pauschal  | 1 Werktag    |
| <b>Breadcrumb Schema</b>                  | Navigationspfad für Suchmaschinen                  | <b>60 €</b><br>Pauschal  | 1 Werktag    |
| <b>H1/H2 Semantic Audit</b>               | Überschriftenstruktur prüfen und korrigieren       | <b>80 €</b><br>Pauschal  | 1 Werktag    |
| <b>Image-Alt Audit</b>                    | Alt-Texte und dekorative Bilder prüfen             | <b>80 €</b><br>Pauschal  | 1 Werktag    |
| <b>Lazy-Loading Audit</b>                 | Bild-Ladeverhalten prüfen                          | <b>80 €</b><br>Pauschal  | 1 Werktag    |
| <b>301-Redirect-Konzept</b>               | Weiterleitungsplan bei Relaunch oder URL-Änderung  | <b>150 €</b><br>Pauschal | 1-2 Werktage |
| <b>llms.txt / AI-Crawler-Steuerung</b>    | Steuerung des Zugriffs von KI-Crawlern             | <b>60 €</b><br>Pauschal  | 1 Werktag    |
| <b>Kompletter Technical-SEO-Pass</b>      | Technischer SEO-Gesamtcheck inkl. Maßnahmenliste   | <b>420 €</b><br>Pauschal | 2-3 Werktage |
| Local SEO & Sichtbarkeit                  |                                                    |                          |              |
| <b>Keyword-Recherche Basis</b>            | Relevante Suchbegriffe für die Region ermitteln    | <b>150 €</b><br>Pauschal | 1-2 Werktage |
| <b>Google Business Profile einrichten</b> | Profil anlegen, Kategorien, Bilder, Leistungen     | <b>150 €</b><br>Pauschal | 1-2 Werktage |
| <b>Local-SEO Basis-Setup</b>              | Einheitliche Firmendaten über Verzeichnisse hinweg | <b>190 €</b><br>Pauschal | 1-2 Werktage |
| <b>Google Search Console einrichten</b>   | Verifizierung, Sitemap, Basisberichte              | <b>80 €</b><br>Pauschal  | 1 Werktag    |
| <b>Bing Webmaster Tools einrichten</b>    | Verifizierung und Sitemap-Übermittlung             | <b>50 €</b><br>Pauschal  | 1 Werktag    |
| <b>Indexierungs-Check nach Relaunch</b>   | Prüfung, ob alle Seiten korrekt indexiert werden   | <b>120 €</b><br>Pauschal | 1-2 Werktage |

**Barrierefreiheit (BFSG)**

|                                                       |                                                        |                          |              |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|
| <b>Barrierefreiheits-Schnellcheck</b>                 | Grobprüfung nach WCAG 2.1 AA mit Befundliste           | <b>190 €</b><br>Pauschal | 1-2 Werktage |
| <b>Kontrast- und Fokus-Optimierung</b>                | Farbkontraste und sichtbare Fokuszustände korrigieren  | <b>150 €</b><br>Pauschal | 1-2 Werktage |
| <b>Tastaturnavigation &amp; Screenreader-Semantik</b> | Bedienbarkeit ohne Maus, korrekte Semantik             | <b>230 €</b><br>Pauschal | 1-2 Werktage |
| <b>ARIA-Attribute &amp; Formular-Labels</b>           | Zugängliche Beschriftungen und Zustände                | <b>150 €</b><br>Pauschal | 1-2 Werktage |
| <b>Barrierefreiheitserklärung einbinden</b>           | Erklärung technisch einbinden (Text vom Kunden/Anwalt) | <b>80 €</b><br>Pauschal  | 1 Werktag    |
| <b>Kompletter WCAG 2.1 AA Pass</b>                    | Vollständige Umsetzung inkl. Nachprüfung               | <b>770 €</b><br>ab       | 3-5 Werktage |

**Performance**

|                                  |                                                         |                          |              |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|
| <b>WebP / Bildoptimierung</b>    | Bilder optimieren und moderne Formate ausliefern        | <b>120 €</b><br>Pauschal | 1-2 Werktage |
| <b>Lazy Loading Setup</b>        | Lazy Loading gezielt einrichten                         | <b>100 €</b><br>Pauschal | 1-2 Werktage |
| <b>PageSpeed Audit</b>           | Lighthouse/PageSpeed-Analyse mit Maßnahmenliste         | <b>100 €</b><br>Pauschal | 1-2 Werktage |
| <b>PageSpeed Optimierung</b>     | Performance-Optimierungen umsetzen                      | <b>270 €</b><br>Pauschal | 2-3 Werktage |
| <b>Core Web Vitals Pass</b>      | LCP, CLS und INP gezielt verbessern                     | <b>250 €</b><br>Pauschal | 2-3 Werktage |
| <b>Schriften lokal einbinden</b> | Webfonts selbst hosten statt über Google laden          | <b>80 €</b><br>Pauschal  | 1 Werktag    |
| <b>Bundle-Größe reduzieren</b>   | Code-Splitting und Entfernen ungenutzter Abhängigkeiten | <b>190 €</b><br>Pauschal | 1-2 Werktage |

**Deployment & Betrieb**

|                                     |                                                  |                          |              |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|--------------|
| <b>Production Build</b>             | Produktions-Build erstellen und prüfen           | <b>60 €</b><br>Pauschal  | 1 Werktag    |
| <b>Einfaches Deployment</b>         | Veröffentlichung auf vorhandener Infrastruktur   | <b>120 €</b><br>Pauschal | 1-2 Werktage |
| <b>Domain / DNS Setup</b>           | Domain und DNS-Einträge konfigurieren            | <b>100 €</b><br>Pauschal | 1-2 Werktage |
| <b>SSL / HTTPS Setup</b>            | Zertifikat einrichten und Weiterleitungen prüfen | <b>80 €</b><br>Pauschal  | 1 Werktag    |
| <b>Environment Variables Setup</b>  | Produktionsvariablen sicher konfigurieren        | <b>80 €</b><br>Pauschal  | 1 Werktag    |
| <b>Production Smoke Test</b>        | Funktionstest direkt nach Veröffentlichung       | <b>100 €</b><br>Pauschal | 1-2 Werktage |
| <b>Build + Deploy + QA komplett</b> | Build, Veröffentlichung und abschließender Check | <b>250 €</b><br>Pauschal | 2-3 Werktage |

**Hosting & Infrastruktur**

|                            |                                                |                          |              |
|----------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|--------------|
| <b>Hosting-Einrichtung</b> | Vercel, Netlify oder eigener Server einrichten | <b>150 €</b><br>Pauschal | 1-2 Werktage |
|----------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|--------------|

## Hosting & Infrastruktur

|                                        |                                                    |                          |              |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|--------------|
| <b>Website-Umzug zu neuem Hoster</b>   | Migration inkl. Domain, Mail und Testlauf          | <b>270 €</b><br>ab       | 2-3 Werktage |
| <b>Business-E-Mail Setup</b>           | Postfächer, SPF, DKIM und DMARC einrichten         | <b>150 €</b><br>Pauschal | 1-2 Werktage |
| <b>Staging-Umgebung einrichten</b>     | Testumgebung getrennt von der Live-Seite           | <b>150 €</b><br>Pauschal | 1-2 Werktage |
| <b>CI/CD Pipeline (GitHub Actions)</b> | Automatischer Build und Deploy bei jedem Commit    | <b>230 €</b><br>Pauschal | 1-2 Werktage |
| <b>Automatisches Backup-Setup</b>      | Regelmäßige Sicherung inkl. Wiederherstellungstest | <b>150 €</b><br>Pauschal | 1-2 Werktage |
| <b>Uptime-Monitoring einrichten</b>    | Benachrichtigung bei Ausfall der Website           | <b>80 €</b><br>Pauschal  | 1 Werktag    |

## Übergabe & Rechte

|                                                     |                                                          |                          |              |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|
| <b>Projektübergabe &amp; Dokumentation</b>          | Schriftliche Übergabe: Zugänge, Struktur, Pflegehinweise | <b>190 €</b><br>Pauschal | 1-2 Werktage |
| <b>Kundenschulung / Einweisung</b>                  | Persönliche Einweisung in die Pflege der Website         | <b>80 €</b><br>pro Std   | laufend      |
| <b>Quellcode-Übergabe &amp; Repository-Transfer</b> | Vollständige Übergabe des Codes an den Kunden            | <b>150 €</b><br>Pauschal | 1-2 Werktage |

## Kleine Änderungen

|                                           |                                                  |                         |              |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|--------------|
| <b>Text / Link / Telefonnummer ändern</b> | Einfache Inhaltsänderung inkl. Deployment        | <b>30 €</b><br>Pauschal | 1 Werktag    |
| <b>Bild austauschen</b>                   | Vorhandenes Bild ersetzen und optimieren         | <b>30 €</b><br>Pauschal | 1 Werktag    |
| <b>CTA hinzufügen</b>                     | Neue Call-to-Action-Schaltfläche                 | <b>50 €</b><br>Pauschal | 1 Werktag    |
| <b>Kleine Komponentenänderung</b>         | Begrenzte Anpassung einer vorhandenen Komponente | <b>60 €</b><br>Pauschal | 1 Werktag    |
| <b>Kleinen Bug beheben</b>                | Begrenzter Bugfix mit klarer Ursache             | <b>70 €</b><br>Pauschal | 1 Werktag    |
| <b>Komplexer Bugfix</b>                   | Aufwendiger Bugfix inkl. Ursachenanalyse         | <b>130 €</b><br>ab      | 1-2 Werktage |

## Wartung & Support

|                                       |                                                                 |                       |              |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Paket: bis 3 kleine Änderungen</b> | Bis zu drei kleine Änderungen in einem Auftrag                  | <b>100 €</b><br>Paket | 1-2 Werktage |
| <b>Paket: bis 5 kleine Änderungen</b> | Bis zu fünf kleine Änderungen in einem Auftrag                  | <b>150 €</b><br>Paket | 1-2 Werktage |
| <b>Wartung Basis</b>                  | Updates, Backups, Uptime-Prüfung, 30 Min. Änderungen            | <b>50 €</b><br>Monat  | laufend      |
| <b>Wartung Standard</b>               | Wie Basis, zusätzlich 2 Std. Änderungen und Monatsreport        | <b>130 €</b><br>Monat | laufend      |
| <b>Wartung Premium</b>                | Wie Standard, zusätzlich 5 Std. Änderungen und 24-Std.-Reaktion | <b>310 €</b><br>Monat | laufend      |

## Wartung & Support

|                                 |                                                                                                                                                |                          |         |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|
| <b>Halbjahres-Wartung</b>       | Zweimal jährlich: Updates, Backups mit Wiederherstellungstest, Sicherheits- und Performance-Check, Test aller Formulare und Links, Kurzbericht | <b>190 €</b><br>Halbjahr | laufend |
| <b>Halbjahres-Wartung Plus</b>  | Wie Halbjahres-Wartung, zusätzlich 2 Std. Änderungen, SEO- und Indexierungs-Check, Abgleich der Rechtstexte auf neue Dienste                   | <b>290 €</b><br>Halbjahr | laufend |
| <b>Notfall-Support</b>          | Störungsbehebung außerhalb der Wartung                                                                                                         | <b>60 €</b><br>pro Std   | laufend |
| <b>Jährlicher Technik-Check</b> | Einmal jährlich Updates, Sicherheit, Performance, SEO                                                                                          | <b>270 €</b><br>Jahr     | laufend |

## Backend · Konzept & Architektur

|                                              |                                                                                                                                                         |                            |              |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|
| <b>Backend-Discovery &amp; Systemkonzept</b> | Pflichtphase vor jedem Backend-Projekt: Anwendungsfälle, Datenmodell, Schnittstellen, Risiken. Ergebnis ist die Grundlage für alle weiteren Festpreise. | <b>1.100 €</b><br>Pauschal | 3-5 Werktage |
| <b>Datenmodell &amp; Schema-Design</b>       | Entitäten, Relationen bzw. Dokumentstruktur, Indizes, Migrationsstrategie (Prisma, TypeORM oder Mongoose)                                               | <b>550 €</b><br>Pauschal   | 2-3 Werktage |
| <b>API-Spezifikation (OpenAPI)</b>           | Verbindlicher Schnittstellenvertrag vor der Implementierung                                                                                             | <b>440 €</b><br>Pauschal   | 2-3 Werktage |
| <b>Projektstruktur &amp; Modulaufbau</b>     | NestJS-Module oder Express-Struktur, Konfiguration, Umgebungen                                                                                          | <b>330 €</b><br>Pauschal   | 1-2 Werktage |
| <b>Datenbank-Setup inkl. Migrationen</b>     | PostgreSQL oder MongoDB aufsetzen, Migrations- bzw. Versionskette, Seed-Daten                                                                           | <b>330 €</b><br>Pauschal   | 1-2 Werktage |
| <b>Technische Machbarkeitsanalyse</b>        | Prüfung einer kritischen Anforderung vor Angebotsabgabe                                                                                                 | <b>280 €</b><br>Pauschal   | 1-2 Werktage |
| <b>Datenbank-Auswahl &amp; Begründung</b>    | Entscheidung zwischen relationaler Datenbank und Dokumentenspeicher, schriftlich begründet                                                              | <b>280 €</b><br>Pauschal   | 1-2 Werktage |
| <b>Index- und Query-Optimierung</b>          | Langsame Abfragen analysieren und beschleunigen                                                                                                         | <b>330 €</b><br>Pauschal   | 1-2 Werktage |

## Backend · API & Logik

|                                              |                                                                            |                               |              |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|
| <b>REST-Ressource (vollständiges CRUD)</b>   | Eine Entität mit Anlegen, Lesen, Ändern, Löschen inkl. Validierung         | <b>330 €</b><br>pro Ressource | 1-2 Werktage |
| <b>Next.js Route Handler / Server Action</b> | Serverseitiger Endpunkt innerhalb der Next-Anwendung                       | <b>170 €</b><br>pro Endpunkt  | 1-2 Werktage |
| <b>Komplexe Geschäftslogik (Service)</b>     | Fachliche Regeln jenseits von CRUD, inkl. Tests                            | <b>550 €</b><br>pro Service   | 2-3 Werktage |
| <b>Validierung &amp; Fehlerbehandlung</b>    | Einheitliches Schema mit Zod oder class-validator, saubere Fehlerantworten | <b>280 €</b><br>Pauschal      | 1-2 Werktage |
| <b>Paginierung, Sortierung, Filter</b>       | Listenendpunkte performant und einheitlich aufbauen                        | <b>280 €</b><br>Pauschal      | 1-2 Werktage |
| <b>Volltextsuche / Such-API</b>              | Suchlogik über eine oder mehrere Entitäten                                 | <b>440 €</b><br>Pauschal      | 2-3 Werktage |
| <b>Datei-Upload &amp; Objektspeicher</b>     | Upload, Validierung, signierte URLs, S3-kompatibler Speicher               | <b>440 €</b><br>Pauschal      | 2-3 Werktage |
| <b>Serverseitige PDF-/Dokumenterzeugung</b>  | Angebote, Rechnungen oder Berichte serverseitig generieren                 | <b>550 €</b><br>Pauschal      | 2-3 Werktage |
| <b>Transaktionale E-Mails serverseitig</b>   | Versanddienst, Templates, Zustellprotokoll                                 | <b>330 €</b><br>Pauschal      | 1-2 Werktage |

**Backend • API & Logik**

|                                          |                                                                        |                            |              |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|
| <b>Webhook-Empfänger</b>                 | Eingehende Ereignisse verarbeiten inkl. Signaturprüfung und Idempotenz | <b>280 €</b><br>pro Quelle | 1–2 Werktage |
| <b>Externe API serverseitig anbinden</b> | Integration inkl. Fehlerbehandlung, Wiederholungen und Rate-Limits     | <b>330 €</b><br>pro System | 1–2 Werktage |
| <b>Caching-Schicht (Redis)</b>           | Antwortzeiten senken, Cache-Invalidierung definieren                   | <b>330 €</b><br>Pauschal   | 1–2 Werktage |

**Backend • Auth & Rechte**

|                                                  |                                                               |                              |              |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|
| <b>Authentifizierung Grundsetup</b>              | NextAuth, Passport oder JWT inkl. sicherer Session-Verwaltung | <b>660 €</b><br>Pauschal     | 2–3 Werktage |
| <b>Rollen- und Rechtesystem (RBAC)</b>           | Rollen, Berechtigungen, Absicherung aller Endpunkte           | <b>550 €</b><br>Pauschal     | 2–3 Werktage |
| <b>Passwort-Reset &amp; E-Mail-Verifizierung</b> | Vollständiger Ablauf inkl. Token-Handling und Ablauffristen   | <b>330 €</b><br>Pauschal     | 1–2 Werktage |
| <b>Zwei-Faktor-Authentifizierung</b>             | TOTP inkl. Wiederherstellungscodes                            | <b>440 €</b><br>Pauschal     | 2–3 Werktage |
| <b>OAuth-Login (Google / Microsoft)</b>          | Anmeldung über einen externen Anbieter                        | <b>280 €</b><br>pro Anbieter | 1–2 Werktage |
| <b>Token-Refresh &amp; Geräteverwaltung</b>      | Langlebige Sitzungen sicher verwalten und widerrufen          | <b>330 €</b><br>Pauschal     | 1–2 Werktage |

**Backend • Admin & Backoffice**

|                                           |                                                         |                               |              |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|
| <b>Admin-Panel Grundgerüst</b>            | Layout, Navigation, geschützter Bereich, Fehlerzustände | <b>660 €</b><br>Pauschal      | 2–3 Werktage |
| <b>Verwaltungsoberfläche je Ressource</b> | Liste, Detailansicht, Formular, Löschen mit Bestätigung | <b>330 €</b><br>pro Ressource | 1–2 Werktage |
| <b>Benutzer- und Rollenverwaltung UI</b>  | Oberfläche zur Vergabe von Rollen und Rechten           | <b>440 €</b><br>Pauschal      | 2–3 Werktage |
| <b>Dashboard mit Kennzahlen</b>           | Aggregierte Auswertungen inkl. Diagrammen               | <b>550 €</b><br>Pauschal      | 2–3 Werktage |
| <b>Datenexport (CSV / Excel)</b>          | Export inkl. Filter und großer Datenmengen              | <b>280 €</b><br>Pauschal      | 1–2 Werktage |
| <b>Audit-Log / Änderungsprotokoll</b>     | Nachvollziehbarkeit, wer wann was geändert hat          | <b>440 €</b><br>Pauschal      | 2–3 Werktage |

**Backend • Daten & Migration**

|                                             |                                                                 |                          |              |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|
| <b>Datenmigration aus Altsystem</b>         | Analyse, Mapping, Testlauf und finale Übernahme                 | <b>830 €</b><br>ab       | 3–5 Werktage |
| <b>Import-/Export-Schnittstelle</b>         | Wiederkehrender Datenaustausch mit einem Fremdsystem            | <b>550 €</b><br>Pauschal | 2–3 Werktage |
| <b>Datenbereinigung / Dublettenabgleich</b> | Altdateien prüfen, zusammenführen und korrigieren               | <b>440 €</b><br>ab       | 2–3 Werktage |
| <b>Wechsel des Datenbanksystems</b>         | Umstellung zwischen PostgreSQL und MongoDB inkl. Datenübernahme | <b>1.100 €</b><br>ab     | 3–5 Werktage |

**Backend • Jobs & Automatisierung**

|                                     |                                           |                          |              |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|--------------|
| <b>Queue-Setup (BullMQ / Redis)</b> | Infrastruktur für asynchrone Verarbeitung | <b>440 €</b><br>Pauschal | 2–3 Werktage |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|--------------|

**Backend · Jobs & Automatisierung**

|                                           |                                                        |                             |              |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|
| <b>Geplante Aufgabe (Cronjob)</b>         | Wiederkehrender Ablauf inkl. Protokollierung           | <b>170 €</b><br>pro Job     | 1–2 Werktage |
| <b>Hintergrundverarbeitung je Prozess</b> | Langläufer aus dem Request-Zyklus auslagern            | <b>330 €</b><br>pro Prozess | 1–2 Werktage |
| <b>Benachrichtigungssystem</b>            | E-Mail, Push oder In-App inkl. Einstellungen je Nutzer | <b>550 €</b><br>Pauschal    | 2–3 Werktage |

**Backend · Zahlungen**

|                                           |                                                          |                          |              |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|
| <b>Stripe serverseitig inkl. Webhooks</b> | Zahlungsabwicklung, Ereignisverarbeitung, Statusabgleich | <b>660 €</b><br>Pauschal | 2–3 Werktage |
| <b>Abonnement-Logik</b>                   | Tarife, Wechsel, Kündigung, Fristen, Zahlungsausfall     | <b>830 €</b><br>ab       | 3–5 Werktage |
| <b>Automatische Rechnungserzeugung</b>    | Belege erzeugen, nummerieren, archivieren                | <b>550 €</b><br>Pauschal | 2–3 Werktage |

**Backend · Echtzeit**

|                                        |                                                            |                           |              |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|
| <b>Realtime-Grundsetup (WebSocket)</b> | Verbindungsverwaltung, Authentifizierung, Wiederverbindung | <b>550 €</b><br>Pauschal  | 2–3 Werktage |
| <b>Echtzeit-Funktion je Kanal</b>      | Live-Aktualisierung eines konkreten Bereichs               | <b>280 €</b><br>pro Kanal | 1–2 Werktage |

**Backend · Qualität & Sicherheit**

|                                                |                                                             |                          |              |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|
| <b>API-Tests (Integration)</b>                 | Automatisierte Tests der Kernendpunkte                      | <b>440 €</b><br>Pauschal | 2–3 Werktage |
| <b>Zusätzlicher API-Testfall</b>               | Ein weiterer abgedeckter Ablauf                             | <b>60 €</b><br>pro Test  | 1 Werktag    |
| <b>Lasttest</b>                                | Verhalten unter realistischer Last messen und dokumentieren | <b>330 €</b><br>Pauschal | 1–2 Werktage |
| <b>Security-Review Backend</b>                 | Injection, Rechteprüfung, Secrets, Abhängigkeiten           | <b>550 €</b><br>Pauschal | 2–3 Werktage |
| <b>DSGVO: Löschkonzept &amp; Datenauskunft</b> | Technische Umsetzung von Auskunft, Export und Löschung      | <b>440 €</b><br>Pauschal | 2–3 Werktage |
| <b>Logging &amp; Error-Monitoring</b>          | Strukturierte Logs, Sentry, Alarmierung bei Fehlern         | <b>280 €</b><br>Pauschal | 1–2 Werktage |

**Backend · Betrieb & Infrastruktur**

|                                            |                                                                                      |                          |              |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|
| <b>Server-Setup (Docker / VPS)</b>         | Container, Reverse Proxy, Zertifikate, Härtung                                       | <b>550 €</b><br>Pauschal | 2–3 Werktage |
| <b>CI/CD für Backend</b>                   | Automatischer Build, Test und Deploy inkl. Migrationen                               | <b>440 €</b><br>Pauschal | 2–3 Werktage |
| <b>Staging-Umgebung Backend</b>            | Getrennte Testumgebung inkl. eigener Datenbank                                       | <b>330 €</b><br>Pauschal | 1–2 Werktage |
| <b>Datenbank-Backup &amp; Restore-Test</b> | Automatische Sicherung (PostgreSQL oder MongoDB) und nachgewiesene Wiederherstellung | <b>330 €</b><br>Pauschal | 1–2 Werktage |
| <b>Monitoring &amp; Alerting</b>           | Verfügbarkeit, Fehlerrate, Ressourcen inkl. Benachrichtigung                         | <b>330 €</b><br>Pauschal | 1–2 Werktage |
| <b>Betrieb &amp; SLA Basis</b>             | Updates, Backups, Monitoring, Reaktion innerhalb von 3 Werktagen                     | <b>140 €</b><br>Monat    | laufend      |

**Backend · Betrieb & Infrastruktur**

|                                   |                                                                           |                        |         |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| <b>Betrieb &amp; SLA Standard</b> | Wie Basis, zusätzlich 3 Std. Änderungen, Reaktion am nächsten Werktag     | <b>330 €</b><br>Monat  | laufend |
| <b>Betrieb &amp; SLA Premium</b>  | Wie Standard, zusätzlich 8 Std. Änderungen, Reaktion innerhalb von 4 Std. | <b>720 €</b><br>Monat  | laufend |
| <b>Notfall-Einsatz Backend</b>    | Störungsbehebung außerhalb des SLA                                        | <b>70 €</b><br>pro Std | laufend |

## WAS IMMER GILT

Damit wir uns nicht später über Erwartungen unterhalten müssen – das Wichtigste vorab, kurz und ohne Kleingedrucktes.

|                                |                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Im Preis enthalten</b>      | Umsetzung des vorher schriftlich vereinbarten Umfangs, zwei Korrekturschleifen, Test auf gängigen Geräten und Browsern, Übergabe mit kurzer Einweisung.                    |
| <b>Nicht enthalten</b>         | Texte, Bilder und Logos, Rechtstexte vom Anwalt, laufende Kosten für Domain und Hosting, Lizenzen für Stockfotos, laufende Wartung.                                        |
| <b>Was ich von dir brauche</b> | Alle Inhalte möglichst vor dem Start, eine Ansprechperson, die entscheiden darf, und Rückmeldung innerhalb von etwa fünf Werktagen.                                        |
| <b>Termine</b>                 | Die angegebene Dauer ist reine Umsetzungszeit ab vollständigen Inhalten und eingegangener Anzahlung. Ein verbindlicher Fertigstellungstermin wird im Angebot festgehalten. |
| <b>Zahlung</b>                 | In der Regel 50 % bei Auftragserteilung, 50 % nach Abnahme. Bei größeren Projekten in drei Raten. Zahlungsziel 14 Tage.                                                    |
| <b>Veröffentlichung</b>        | Die Website geht auf die echte Domain, sobald die Schlussrechnung beglichen ist. Bis dahin läuft alles auf einer Vorschau-Adresse.                                         |
| <b>Änderungswünsche</b>        | Neue Ideen während des Projekts sind willkommen – sie werden als eigene Position kalkuliert und vor der Umsetzung abgestimmt. So bleibt der Preis vorhersehbar.            |
| <b>Nach der Übergabe</b>       | Fehler an gelieferten Funktionen behebe ich 30 Tage lang kostenfrei. Neue Wünsche sind keine Fehler.                                                                       |
| <b>Laufende Betreuung</b>      | Updates, Backups und kleine Änderungen gibt es als monatliche Wartung. Ohne Wartung bleibt die Website technisch stehen, wo sie am Tag der Übergabe war.                   |
| <b>Umsatzsteuer</b>            | Gemäß § 19 UStG wird keine Umsatzsteuer berechnet.                                                                                                                         |

## So läuft es ab

- 1 Kurzes Gespräch: was soll die Website leisten, für wen, bis wann. Kostenlos und unverbindlich.
- 2 Ich stelle aus diesem Katalog ein Angebot zusammen – Position für Position, damit du siehst, wofür du zahlst.
- 3 Du gibst frei, zahlst die erste Rate, ich starte.
- 4 Zwischenstand zum Anschauen, deine Rückmeldung, Korrekturen.
- 5 Abnahme, Schlussrechnung, Veröffentlichung, Übergabe der Zugänge.